

ANEXO N° 17

CIRCULAR N° 005 – 2026 – MDT/ CE



PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 001 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA

DE : Comité Especial conformado por Resolución Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM

ASUNTO : MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 31 de marzo 2026



El Comité Especial conformado por Resolución Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM de fecha 27 de Noviembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-MDT/CE LEY N° 29230 para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente IOARR:



N°	Código de la IOARR	Nombre de la IOARR
1	2710311	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, COLECTOR SECUNDARIO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y BUZON; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ANEXO DE UMUTO (ZONA NORTE) DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN


Los miembros del comité MODIFICAN el Calendario del Proceso de Selección, desde la atapa **Absolución de Consultas y/o Observaciones a las Bases del PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-MDT/CE LEY N° 29230**. por tener carga laboral en la entidad en sus diferentes responsabilidades.

Ante lo expuesto, el Comité Especial amparándose en el Artículo 85. Prórrogas, postergaciones y suspensiones del reglamento se acuerda por UNANIMIDAD, modificar el cronograma de convocatoria de la siguiente manera:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/03/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 20/03/2026 Hasta 26/03/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 20/03/2026 Hasta 26/03/2026 En mesa de partes de la entidad ubicada en Av. Mariscal Castilla N° 1920, EL Tambo Huancayo HORA de 9:00 am hasta 5:00 PM
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 01/04/2026 Hasta 07/04/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	Del 08/04/2026

Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	13/04/2026 Ingresar por MESA DE PARTES de la entidad ubicada en Av. Mariscal Castilla N° 1920- El Tambo Huancayo Horario de 3:00 PM a 4:00 PM Y la recepción de los sobres se llevará a cabo en SALA DE REUNIONES DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ENTIDAD (tercer piso)
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	14/04/2026 hasta 16/04/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	17/04/2026 SALA DE REUNIONES DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ENTIDAD 10:00 AM a 11:00 AM
Consentimiento de la Buena Pro (8)	17/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	04/05/2026

ING. SAUL DE LA CRUZ RAMOS
SUB GERENTE DE OBRAS
PRESIDENTE(A)



ING. JAVIER VALENZUELA TELLO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRIMER MIEMBRO



LIC. JAVIER HILARIO PAYTAN
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
SEGUNDO MIEMBRO

