

ANEXO N° 17

CIRCULAR N° 0013 – 2026 – MDT/ CE

PARA : Empresas Privadas interesadas en el **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA**

DE : Comité Especial conformado por Resolucion Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM

ASUNTO : **MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 001 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA**

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 15 de abril 2026

El Comité Especial conformado por Resolucion Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM de fecha 27 de Noviembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-MDT/CE LEY N° 29230** para la selección de la Empresa Privada (O CONSORCIO) que ejecutará y financiará el siguiente IOARR:

N°	Código de la IOARR	Nombre de la IOARR
1	2710311	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, COLECTOR SECUNDARIO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y BUZON; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ANEXO DE UMUTO (ZONA NORTE) DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Los miembros del comité MODIFICAN el Calendario del Proceso de Selección, desde la atapa **Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica** del **PROCESO DE SELECCIÓN N° 001-2026-MDT/CE LEY N° 29230**. por tener carga laboral en la entidad en sus diferentes responsabilidades.

Ante lo expuesto, el Comité Especial amparándose en el Artículo 85. Prórrogas, postergaciones y suspensiones del reglamento se acuerda por UNANIMIDAD, modificar el cronograma de convocatoria de la siguiente manera:

Etapas	Fecha
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	14/04/2026 hasta 17/04/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	20/04/2026 SALA DE REUNIONES DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ENTIDAD 10:00 AM a 11:00 AM
Consentimiento de la Buena Pro (8)	20/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	04/05/2026

ING. SAUL DE LA CRUZ RAMOS
SUB GERENTE DE OBRAS
PRESIDENTE(A)

ING. JAVIER VALENZUELA TELLO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y
PROYECTOS
PRIMER MIEMBRO

LIC. JAVIER HILARIO PAYTAN
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
SEGUNDO MIEMBRO

