

ANEXO N° 17

CIRCULAR N° 010 – 2026 – MDT/ CE

PARA : Empresas Privadas interesadas en el PROCESO DE SELECCIÓN N° 002 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

DE : Comité Especial conformado por Resolución Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM

ASUNTO : MODIFICACION DEL CALENDARIO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN N° 002 – 2026 - MDT/CE LEY N° 29230 DE LA EMPRESA PRIVADA SUPERVISORA

REFERENCIA: Ley N° 29230 y Reglamento de la Ley N° 29230

FECHA : 9 de Abril 2026

El Comité Especial conformado por Resolución Gerencia Municipal N°576-2025-MDT/GM de fecha 27 de Noviembre del 2025, de acuerdo a lo establecido en el artículo 43 del Reglamento de la Ley N° 29230, aprobado por Decreto Supremo N° 038-2026-EF y sus modificatorias (en adelante, Reglamento de la Ley N° 29230), pone en conocimiento a las Empresas Privadas (O CONSORCIO) interesadas del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2026-MDT/CE LEY N° 29230 para la selección de la Empresa Privada Supervisora (O CONSORCIO) encargado de supervisar y aprobar la elaboración del expediente técnico y la ejecución del siguiente IOARR:

N°	Código de la IOARR	Nombre de la IOARR
1	2710311	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION, COLECTOR SECUNDARIO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y BUZON; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) ANEXO DE UMUTO (ZONA NORTE) DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN

Los miembros del comité especial decidieron **AMPLIAR** el plazo de **PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS** del Calendario del PROCESO DE SELECCIÓN N° 002-2026-MDT/CE LEY N° 29230, considerando y amparado del **Artículo III. Principios** de la normativa de Obras por Impuestos numeral **3. Transparencia** y el **Artículo 89. Intervención de notario público o juez de paz** del reglamento de la ley N°29230 (89.1 Es obligatoria la participación del notario público o juez de paz para la presentación de propuestas y adjudicación de la buena pro, de corresponder, en los casos que se presenten más de una expresión de interés; y para el otorgamiento de la buena pro para los casos en los que se haya presentado más de un Postor.)

toda vez que el área correspondiente no tuvo respuesta positiva por parte de un notario y/o juez de paz debido a que tienen programados su actividades y no pueden prestar sus servicios para el 10/04/2025, por lo que siendo obligatorio la participación de un notario público o juez de paz para la presentación de propuestas.

Ante lo expuesto, el Comité Especial amparándose en el Artículo 85. Prórrogas, postergaciones y suspensiones numeral 1. Prórroga, la ampliación del plazo originalmente

establecido para una determinada etapa del proceso de selección que se encuentra en curso, sin interrumpir su continuidad: del reglamento se acuerda por UNANIMIDAD, modificar el cronograma de convocatoria de la siguiente manera:

Etapa	Fecha
Convocatoria y publicación de Bases	19/03/2026
Presentación de Expresiones de interés (1)	Del 20/03/2026 Hasta 26/03/2026
Presentación de consultas y observaciones a las Bases (2)	Del 20/03/2026 Hasta 26/03/2026 En mesa de partes de la entidad ubicada en Av. Mariscal Castilla N° 1920, EL Tambo Huancayo HORA de 9:00 am hasta 5:00 PM
Absolución de consultas y observaciones a las Bases (3)	Del 27/03/2026 Hasta 31/03/2026
Integración de Bases y su publicación en el Portal Institucional (4)	Del 01/04/2026
Presentación de Propuestas, a través de los Sobres N° 1, N° 2 y N° 3 (5)	14/04/2026 Ingresar por MESA DE PARTES de la entidad ubicada en Av. Mariscal Castilla N° 1920- El Tambo Huancayo Horario de 11:00 AM a 12:00 PM Y la recepción de los sobres se llevará a cabo en SALA DE REUNIONES DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ENTIDAD (tercer piso)
Evaluación de Propuesta Económica y Propuesta Técnica. (6)	15/04/2026 hasta 17/04/2026
Resultados de la Evaluación de las Propuestas y Otorgamiento de Buena Pro (7)	20/04/2026 SALA DE REUNIONES DE GERENCIA MUNICIPAL DE LA ENTIDAD 4:00 PM a 5:00 PM
Consentimiento de la Buena Pro (8)	24/04/2026
Suscripción del Convenio de Inversión entre la Entidad Pública y la Empresa Privada o Consorcio (9)	11/05/2026

ING. SAUL DE LA CRUZ RAMOS
SUB GERENTE DE OBRAS
PRESIDENTE(A)

ING. JAVIER VALENZUELA TELLO
RESPONSABLE DEL ÁREA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
PRIMER MIEMBRO

LIC. JAVIER HILARIO PAYTAN
SUB GERENTE DE ABASTECIMIENTO
SEGUNDO MIEMBRO